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POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

 
Prilikom projektiranja primjenjeni su propisi i zakoni u skladu sa Zakonom o standardizaciji koji se u Republici 
Hrvatskoj primjenjuju kao republički 
 
PRIMJENJENI PROPISI 
1. Zakon o prostornom uređenju,  (NN 153/13) 
2. Zakon o gradnji (NN 153/13) 
3. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (79/14, 41/15,75/15) 
4. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
5. Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 
6. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
7. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) 
8. Zakon o hrani (NN 81/13,14/14) 
9. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) 
10. Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13,47/14) 
11. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06,135/10,55/12) 
12. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
13. Tehnički propis za zidane konstrukcije(NN 01/07) 
14. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 
15. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
16. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
17. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građ. (Sl.list 21/90) 
18. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
19. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) 
20. Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN br. 29/13) 
21. Državni pedagoški standard školskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 
22. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13,41/16) 
23. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 
24. HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 
25. Pravilnik o mjerama zaštite buke izvora na otvorenom (NN 156/08) 
26. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

 (NN 69/99,151/03,157/03,87/09,88/10,61/11,25/12,136/12,157/13,152/14,98/15) 
27. Zakon o zaštiti okoliša s pripadajućim Pravilnicima (NN 80/13,78/15) 
28. Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13) 
29. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 63/08, 90/10) i pratećih Pravilnika (NN 49/08) 
30. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13) 
31. Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 23/14, 51/14,121/15,132/15) 
32. Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) 
33. Zakon o kemikalijama (NN 18/13)s pratećim Uredbama i Direktivama EU 
34. Pravilnik o zaštiti od magnetnih polja (NN 146/14) 
35. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) 
36. Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14) 
37. Zakon o materijalima i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,41/14) 
38. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN73/08,90/11,133/12,80/13,71/14 
39. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br.139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
40. Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87, 53/91) 
41. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 
42. HRN.U.C9.100 dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (NN 53/91) 
43. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
44. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95,56/10) 
45. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
46. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94,110/05,28/10) 
47. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94,142/03) 
48. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
49. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
50. Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru, te o 

uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (Sl.list 24/90 i NN 
47/97 i 68/00) 

51. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 
52. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) 
53. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14,84/11) 
54. HRN U. C4.050 - Površinski čvorovi 
55. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,48/10,80/13,158/13,92/14,64/15,89/15) 



56. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 
33/05,64/05,155/05,14/11,25/15,105/04) 

57. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.list 13/68, NN 53/91) 
58. Tehničke smjernice za preventivu zaštite od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126 s obrazloženjem, 

Zagreb, Hrvatska vatrogasna zajednica, 1997. 
59. HRN DIN 4102 (Dio 4) - (1995.) - Ponašanje građevinskih materijala i elemenata u požaru. 
60. HRN U.J1.001 - Nomenklatura zaštite od požara. 
61. HRN U.J1.030 - Zaštita od požara. Požarno opterećenje. 
62. HRN U.J1.040 – Tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu. Ispitivanje negorivosti materijala. 
63. HRN.U.J1.060 - Zaštita od požara. Određivanje brzine širenja plamena. 
64. HRN.U.J1.090 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti zidova protiv požara. 
65. HRN.U.J1.100 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti stupova protiv požara. 
66. HRN.U.J1.110 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpronosti međukatnih konstrukcija protiv požara. 
67. HRN.U.J1.114 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti greda protiv požara. 
68. HRN.U.J1.140 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv djelovanja požara izvana. 
69. HRN.U.J1.160 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv požara. 
70. HRN.U.J1.170 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv požara. 
71. HRN.U.J1.172 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti ventilacijskih kanala protiv požara. 
72. HRN.U.J1.220 - Zaštita od požara. Simboli za tehničke sheme. 
73. HRN.U.J1.240 - Zaštita od požara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv 

požara. 
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1. POUZDANOST 
 
Građevina je pouzdana u cjelini kao i u svakom njezinom dijelu i elementu. 
Pouzdanost u smislu Zakona o građenju je sposobnost građevine da izdrži sva predvidiva 
djelovanja koja se javljaju pri normalnoj uporabi te da zadrži odgovarajuća svojstva u 
predviđenom vremenu trajanja. 
Građenjem i korištenjem građevine ne smije se ugroziti pouzdanost drugih građevina, stabilnost 
tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije i sl. 
 
2. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena na način da tijekom građenja i korištenja, 
predvidiva djelovanja ne prouzroče: 
 
- rušenje građevine ili njezinog dijela, 
- deformacije nedopuštenog stupnja, 
- oštećenja građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacija nosive konstrukcije ili 
- nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 
 
3. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da se u slučaju požara: 
 
- očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisima, 
- spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, 
- spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 
- omogući da se osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu odnosno da se omogući njihovo   
   spašavanje, 
- omogući zaštita spasilaca. 
 
 4. ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima i ne 
ugrožava građane i okoliš, posebice uslijed: 
- razvijanja otrovnih plinova, 
- zagađivanja zraka, 
- opasnih zračenja, 
- zagađivanja voda i tla, 
- neodgovarajućeg rješenja postupanja sa otpadom. 
 
 
5. ZAŠTITA KORISNIKA OD POVREDA 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu 
moguće nezgode korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, 
opekotina, udara struje ili eksplozije. 
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6. ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJE 
  
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena na način da razina buke u građevini i njenom 
okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene posebnim zakonom. 
 
 
7. ZAŠTITA OD KOROZIJE 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena i održavana na način da se zaštiti od štetnog 
djelovanja oborinske i podzemne vode te agresivnog tla i zraka. 
 
  
GRAĐEVINSKI PROIZVODI I OPREMA 
 
1. DOKAZIVANJE  KVALITETE 
 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako 
je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom 
zakonu. 
Ministar propisuje koji građevinski proizvodi ili oprema moraju imati certifikat suglasnosti. 
 
2. NOVI PROIZVODI 
 
Građevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije donesen 
odgovarajući propis ili hrvatska norma, mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo na 
temelju odobrenja ministra. 
  
IZVOĐENJE  RADOVA 
 
Prilikom izvođenja pripremnih radova, građevinskih radova te ugradnja i montaža opreme, 
gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija, izvoditelj je obvezan  pridržavati se odgovarajućih 
propisa i standarda za izvođenje istih.       
U provođenju stručnog nadzora, nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u skladu s 
projektom i Zakonom o gradnji  (NN 153/13), da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i 
oprema u skladu sa zahtjevima projektanta, te da je kvaliteta dokazana propisnim ispitivanjima i 
dokumentima. 
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OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 
 
Izvođenjem završnih radova na građevini svim elementima građevine mora se osigurati: 
 
1. funkcionalnost, 
2. postojanost, 
3. stabilnost, 
4. sigurnost, 
5. preciznost, 
6. trajnost, 
7. estetski izgled, 
8. racionalnost i ekonomičnost, 
9. higijensko - tehničke uvjete, 
10. kvalitetu. 
 
Sve radove na elementima građevine obraditi tako da se izvedbom radova postigne proračunata 
i predviđena funkcija svih elemenata, a koja je projektirana ovisno o klimatskim, atmosferskim i 
drugim uvjetima utvrđenim za područje u kojem se građevina izgrađuje. 
 
Izvođenjem radova mora se postići postojanost izvedenih radova tj. nepromjenjivost boje, oblika 
i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. 
Na elementima građevina izvođenjem radova mora se postići stabilnost elemenata u sklopu 
građevine, a koja podrazumijeva otpornost prema kemijskim i mehaničkim utjecajima. 
Potrebno je osigurati sigurnost korisnika građevine, prolaznika, prometa, susjednih građevina i 
okoline, kao i sigurnost radnika pri izvođenju radova i tokom održavanja građevina. 
 
Radove na elementima građevine izvesti precizno, što podrazumijeva točnost u izvođenju u 
granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanja su definirana projektom, u skladu sa 
odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet ispravna funkcioniranja. 
 
Radovi na elementima građevine moraju biti izvedeni tako da odgovaraju vijeku trajanja 
građevine čiji su sastavni dijelovi ti elementi. Pri primopredaji građevine investitor, odnosno 
korisnik građevine mora pismeno upozoriti koji se radovi moraju izvoditi u sklopu redovitog 
održavanja građevine i mora mu se predati uputa o održavanju, obnovi ili zamjeni određenih 
elemenata građevine. 
Izvođenje radova pretpostavlja i zadovoljenje estetskih i ambijentalnih uvjeta i u eksterijeru i u 
interijeru, koji su dani projektnom dokumentacijom. 
 
Izvođenjem radova moraju se osigurati racionalna i  ekonomična rješenja u pogledu cijene 
izrade i u pogledu troškova održavanja - eksploatacije građevine. 
 
U odabiru materijala pri izvođenju radova mora se voditi računa o higijensko-tehničkim uvjetima, 
što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i sprječavanju ozljeda i 
eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevine. 
 
Izvođenjem radova na elementima građevine moraju se za svaki element osigurati odgovarajuće 
karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se upotrijebe 
za izvođenje elemenata građevine moraju biti opskrbljeni dokazom o kvaliteti – atestom, izdanim 
od strane stručne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvalitete 
odnosnih materijala, sklopova i elemenata. 
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1. UVOD 
Ovaj elaborat zaštite na radu izrađen je sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 
118/14, 154/14)) i važećih pravilnika i tehničkih propisa, koji obuhvaća i razrađuje način 
primjene propisa zaštite na radu u glavnom projektu. Ovim elaboratom obrađeno je 
sljedeće: 
 
 uređenje gradilišta, 
 opasnosti i mjere zaštite od električne energije, 
 čimbenike ergonomske prilagodbe objekta, 
 zaštita od buke, 
 popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu. 
 

2.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i pravilnika  donesenih u skladu sa Zakonom u 
glavnom su projektu primijenjeni propisi zaštite na radu i temeljem njih je izrađen ovaj 
Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu.  
 
2.1. UREĐENJE GRADILIŠTA 

Gradilište mora biti uređeno tako da je osigurano nesmetano i sigurno izvođenje radova, te 
osigurano od neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 
Sav materijal, uređaji postrojenja i oprema potrebni za izgradnju odnosno za izvođenje 
radova na gradilištu, moraju biti složeni tako da je omogućen lak pregled i ručno ili 
mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. 
U slučaju malog prostora na gradilištu kao i s obzirom na faze izvođenja građevinskih 
radova, doprema materijala mora biti vršena u količinama prema dinamici i planu izvođenja 
radova, i to u količinama koje se mogu lako složiti bez zakrčenja prolaza i opasnosti od 
rušenja. 
Betonski  radovi 

Slaganje materijala uz radno mjesto vršiti u količinama koje odgovara nosivosti i veličini 
raspoloživog prostora. Visina naslaga mora odgovarati vrsti materijala i ne smije prelaziti 
visinu koja bi ugrožavala stabilnost materijala odnosno prouzročila rušenje složenog 
materijala i time dovela u opasnost radnike. 
Građevinski strojevi i uređaji 

Svi strojevi i uređaji koji će se koristiti na gradilištu odgovarati će specifičnim uvjetima u 
pogledu zaštite na radu. Prije postavljanja u upotrebu biti će pregledani i provjereni u 
pogledu njihove ispravnosti. Svi strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorom i 
instalacijom biti će zaštićeni od udara električne struje, a svi rotirajući dijelovi zaštićeni. 
Upotreba uređaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki neće biti dopuštena. 
 
 
2.2.  OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE OD ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
U procesu boravka unutar stambene građevine mogu  se pojaviti  opasnosti 
uzrokovane djelovanjem električne energije. 
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1. OPĆENITO 
Tehnički uvjeti izvođenja radova i program kontrole i osiguranja kakvoće su u skladu s 
Zakonom o gradnji (NN 153/13).  
Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer 
dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 
Investitor je dužan: 
 povjeriti projektiranje, građenje i stručni nadzor građenja osobama registriranim za 

obavljanje tih djelatnosti, 
 osigurati stručni nadzor gradnje, 
 po završetku građenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje 

uporabne dozvole, 
 pridržavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu. 
Izvođač radova je po zakonu dužan: 
 graditi u skladu s građevinskom dozvolom, 
 tako izvoditi radove da se ispune bitni zahtjevi za građevinu u smislu pouzdanosti, 

mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi i 
zaštite okoliša, zaštite korisnika od povreda (sigurnost u korištenju), zaštite od buke, uštede 
energije i toplinske zaštite, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

 ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatom sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti što 
dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu s važećim propisima i normama, 

 osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i 
zakonom. 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi: 
 posjedovati rješenje o upisu u sudski registar, 
 donijeti rješenja o imenovanju odgovornih osoba, 
 posjedovati građevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim 

izmjenama i dopunama, 
 voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
 izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 

požara, 
 izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže, 
 posjedovati elaborat iskolčenja i izvršiti osiguranje iskolčenja građevine, 
 načiniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
 sastaviti izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštene pravne osobe prema programu 

ispitivanja, 
 nabaviti odgovarajuće certifikate i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
 prikupiti jamstvene listove, 
 priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće certifikate i uvjerenja, 
 podnijeti izvješća o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
 provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja 

kvalitete radova te ugrađenog materijala i opreme. 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet 
ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o 
pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili 
navedenim Normama. 
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Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
 naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i 

vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i 
investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje, 

 prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje 
(izvješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim 
Normama, 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 
građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
Za materijale koji podliježu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema 
propisima. 
Izvješća, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštenog 
poduzeća uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja 
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 
U provođenju stručnog nadzora nadzorna je služba dužna voditi računa: 
 da se građevina gradi u skladu s građevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom uređenju 

i gradnji, 
 da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, 
 da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
Izvođač se prije početka radova dužan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno 
nadzornom inženjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza svakog 
izvođača je potpuno poznavanje i primjena tehničkih uvjeta građenja za ovakvu građevinu. 
Tijekom građenja su izvođač i nadzorni inženjer dužni provoditi stalnu kontrolu nad ugrađenom 
opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom građenja opravdana 
potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to dužan 
prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će prema potrebi upoznati 
Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. 
Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala tijekom izvođenja 
radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog 
stanja. Izvođač mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi građevinski dnevnik sa svim 
podacima koje takav dokument predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od strane nadzornog 
inženjera, tako i strane izvođača, moraju biti upisani u dnevnik. 
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2. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 
Izvođač se prilikom izvođenja radova i građevina obuhvaćenih ovim projektom mora u 
potpunosti pridržavati ovih uvjeta izvođenja. 
1. Svi radovi na građevinama obuhvaćenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa 

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i ostalim važećim propisima. 
2. U svom se radu izvođač dužan pridržavati važećih propisa, mjera higijensko-tehničke 

zaštite i svih pravila struke i uzanci za određenu vrstu radova. 
3. Izvođač je na gradilištu obvezan imati svu zakonima i propisima predviđenu 

dokumentaciju, a obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije. 
4. Za propuste izvođača i za štete nastale njegovom krivnjom te za štete nastale “višom 

silom” investitor nije odgovoran. 
5. Jedinična cijena se odnosi na jediničnu mjeru određene stavke troškovnika i uključuje u 

sebi sve potrebne materijale, glavne i pomoćne radove, upotrebu svih pomoćnih 
sredstava, uređaja i alata te sve potrebne transporte materijala, alata, opreme, uređaja i 
radnika potrebnih za kompletnu izvedbu te stavke do pune pogonske sposobnosti. 
Jediničnom cijenom stavke su obuhvaćeni i svi pripremni radovi potrebni za njenu izvedbu. 

 Ponuditelj je obvezan, u sklopu izrade i davanja ponude za radove opisane u ovom 
projektu, upozoriti investitora na nedostatke u opisima i rješenjima u danim stavkama 
troškovnika. Neobuhvaćene radove, materijale, opremu ili nedostatna rješenja što će se 
tom prilikom ustanoviti, ponuditelj će u dogovoru s investitorom i projektantom obuhvatiti 
ponudbenim predračunom, opisom i cijenom. 

 U jediničnoj cijeni stavki su obuhvaćeni svi troškovi izvođenja koji ulaze u sastav jediničnih 
cijena kao i svi ostali troškovi nužni za izvođenje ugovorenih radova iz ovog projekta. 

6. Jediničnim cijenama svih ugovorenih radova se moraju obuhvatiti svi radovi i troškovi oko 
organizacije i formiranja, te rasformiranja gradilišta, čišćenja gradilišta od sveg preostalog 
materijala, privremenih građevina, alata, strojeva i opreme. Građevina obuhvaćena 
ugovorom o građenju i ovim projektom se mora investitoru predati potpuno uredna i 
očišćena. 

7. Izvođač je obvezan osigurati ugovorenu građevinu, odnosno radove protiv svih rizika 
uobičajenih kod izvođenja na lokaciji na kojoj će se izvesti projektirane građevine. 

 Oprema osiguranja se mora obuhvatiti jediničnim cijenama ugovorenih radova. Sve štete 
što nastanu na građevini i gradilišnom području za vrijeme izvođenja ugovorenih radova te 
njihovu sanaciju je obavezan snositi izvođač. 

 Za sve štete nastale za vrijeme izvođenja ugovorenih radova na obližnjim pokretnim i 
nepokretnim građevinama i imovini trećih osoba uslijed izvođenja radova ili nedovoljne 
zaštite izvođača prema tim građevinama od utjecaja gradilišta odgovornost snosi izvođač. 
Izvođač je obavezan i nadoknaditi sve te štete osim ako do njih nije došlo uslijed radnji na 
koje je izvođač bio obavezan izričitim nalogom investitora. 

8. Ovdje dani uvjeti izvođenja ne oslobađaju izvođača obveze da u ponuđenim ugovorenim 
jediničnim cijenama stavki ne obuhvati sve elemente troškova što osiguravaju kvalitetan i 
kontinuiran rad u ugovorenom roku izvođenja bez obzira na vremenske prilike. Gotove 
građevine se moraju kvalitetno i tehnički ispravno izvesti. 

 Ovi uvjeti daju pravo izvođaču na reklamacije ili nadoknadu troškova isključivo zbog 
neomogućenog kontinuiranog rada do čega je došlo krivnjom investitora, što je izvođač 
dužan dokazati. 

9. Izvođač preuzima obvezu potpunog dovršenja svih ugovorenih radova do isteka 
ugovorenog roka prema priloženom vremenskom planu građenja, bez obzira na 
vremenske uvjete na gradilištu. 
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 Izvođač ima pravo na produljenje roka izvođenja samo u slučajevima navedenim u ovim 

uvjetima. 
 Izvede li izvođač kvalitetno radove prije isteka roka izvedbe, pripada mu ugovorena 

premija. Ukoliko pak svojom krivnjom ne izvede radove u ugovorenom roku, obvezan je 
investitoru platiti ugovorene penale. 

10. Investitor i izvođač ne mogu zahtijevati izmjenu ugovorenih jediničnih cijena osim pod 
uvjetima, na način i iz razloga navedenih u Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 
41/08) i Zakona o  gradnji (NN 153/13). 

11. U slučaju zastoja ili prekida rada koji su nastali krivnjom investitora, a troškovi nisu 
ukalkulirani u jedinične cijene stavaka ili ih izvođač nije na drugi način obuhvatio, izvođaču 
radova će se priznati prava samo na stvarne troškove nastale uslijed prekida rada, 
proračunate prema elementima strukture cijena što moraju biti priloženi u ponudbenom 
predračunu. Analizu troškova izvođač mora dati investitoru na kontrolu. 

 Ukoliko je samo dio gradilišta krivnjom investitora bio u prekidu, nadoknada će se 
obračunati razmjerno stvarnom prekidu prema sredstvima i ljudima koji nisu mogli raditi. 

 Izvođaču se neće priznati troškovi zastoja ili prekida rada unatoč toga što su nastali 
krivnjom investitora ukoliko je izvođač mogao na drugim dijelovima radilišta intenzivirati 
obavljanje radova boljom organizacijom. 

12. Izvođač je na zahtjev investitora obavezan izvesti nepredviđene i naknadne radove uz 
prethodno dogovorene i utvrđene jedinične cijene. Jedinične cijene ovih radova se moraju 
odrediti na osnovu elemenata od kojih su sačinjene i jedinične cijene ugovorenih radova. 
Ovi elementi se moraju priložiti ugovoru o građenju (cijene materijala, radne snage s 
faktorom i korištenja mehanizacije). 

 Naknadnim i nepredviđenim radovima će se smatrati svi oni radovi što nisu obuhvaćeni 
osnovnim ugovorom o građenju, a koje je neophodno izvesti da bi se građevine potpuno 
kompletirale. 

 Nalog za izvođenje ovih radova daje nadzorni inženjer investitora upisom u građevinski 
dnevnik ili posebnim pismenim nalogom. S izvođenjem radova se može započeti tek nakon 
obostranog potpisivanja aneksa ugovoru o građenju. 

13. Obračun izvedenih radova će se vršiti putem privremenih mjesečnih situacija uz primjenu 
ugovorenih jediničnih cijena. Obračun količina izvedenih radova će se obaviti na način 
kako je predviđeno predračunom i uvjetima iz ovog projekta. 

14. Garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgrađene građevine će se utvrditi ugovorom 
o građenju, a prema važećim tehničkim propisima za građevinarstvo. 

15. Za vrijeme garantnog roka izvođač je obvezan kvalitetno otkloniti sve nedostatke 
građevinsko-zanatskih radova i ugrađene opreme i uređaja po pismenoj obavijesti 
investitora. Otklanjanju nedostatka mora pristupiti najkasnije 15 dana po primitku 
obavijesti. Ne započne li izvođač radova u tom roku s otklanjanjem nedostataka, investitor 
može radove ustupiti drugom izvođaču, a na trošak glavnog izvođača, uz pismenu 
obavijest istome. 

16. Prije davanja ponude izvođač je obvezan od investitora zatražiti primjerak projekta da ga 
prouči i tražiti da ga se upozna s trasom cjevovoda i lokacijama ostalih građevina. Izvođač 
je obvezan proučiti mogućnost realnog izvođenja svih projektiranih građevina u cjelini i svih 
njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rješenjima. Ukoliko to s raspoloživom 
tehnologijom izvođenja nije u mogućnosti, mora sporazumno s projektantom naći 
zadovoljavajuća rješenja. 

 Na osnovu tih podataka izvođač daje ponudu u kojoj mora obuhvatiti sve što je vezano uz 
specifičnosti lokacije budućeg gradilišta. Eventualni naknadni troškovi se po tim osnovama 
neće priznavati nakon ugovaranja radova. 

 Upoznavanje izvođača s lokacijama građevina te ostalim neophodnim podacima za 
formiranje budućeg gradilišta i slično će se utvrditi zapisnički. 



OBJEKT: Rekonstrukcija škole u Baćini  
PROJEKTANT: „COMPANY SULIĆ“ d.o.o. PLOČE 
Ploče, 26.09..2016. god. 

5. OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
RADOVA I PROGRAM KONTROLE 

KVALITETE 
Str. 6 OD 16 

 
 
17. Izvrši li pak izvođač bilo kakve korekcije predanog mu projektnog rješenja i po njima izvede 

građevinsko-zanatske radove ili ugradi opremu i uređaje drugačijeg tipa no što je 
predviđeno projektom, ne zatraživši prethodno suglasnost investitora i projektanta, snosi 
punu odgovornost za eventualne probleme i nedostatke što će se javiti. 

 Izvođaču se neće priznavati i posebno doplaćivati ugradnja skupljeg i kvalitetnijeg 
materijala i opreme od one što je navedena u troškovniku i kao takva ušla u ugovor o 
građenju. 

18. Iskopi se obračunavaju bez obzira na stvarnu kategoriju terena. Stoga je izvođač obvezan 
prije davanja ponude u dogovoru s investitorom obići lokacije građevina i na temelju 
procjene vlastitih stručnjaka dati jedinične cijene iskopa što se neće mijenjati na osnovu 
stvarne situacije nakon otkopavanja. 

19.  Također, izvođač je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi 
provesti drugačije odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova na prometnicama. 

 Troškovi proizišli iz prethodnih mjera u svezi odvijanja normalnog prometa za vrijeme 
izvođenja radova na prometnicama se moraju uračunati u jedinične cijene stavaka osim 
ako troškovnikom nisu posebno obuhvaćeni. 

20. Izvođač radova nakon ugovaranja radova može zaključivati ugovore za dobavu gotove 
opreme i njenih dijelova od specijaliziranih proizvođača te za njihovu ugradnju. Prije 
naručivanja opreme obvezan je konzultirati se s nadzornim inženjerom. 

 Ukoliko mu je neophodno, izvođač može izraditi radioničke nacrte pojedinih dijelova 
građevine ili opreme o vlastitom trošku. 

22. Izvođač mora u ponuđenim, odnosno ugovorenim jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve 
troškove higijensko-tehničkih zaštitnih mjera što ih je obvezan sprovesti na gradilištu za 
zaštitu svojih radnika te zaštitu okoline i prolaznika. 

 Sve eventualne štete ili posljedice po ljude i pokretne i nepokretne građevine radi 
nepoduzimanja svih propisanih HTZ mjera za vrijeme izvođenja radova, od uvođenja 
izvođača u posao do konačne primopredaje gotovih građevina, snosit će izvođač. 

23. Sve eventualne razlike u količinama stvarno izvedenih i ugovorenih radova će se 
obračunavati isključivo prema ugovorenim jediničnim cijenama. 

24. Izvođač može vršiti izmjene rješenja u predanom mu projektu samo u slučaju da 
nedvojbeno dokaže kako je predloženo rješenje ekonomičnije i kvalitetnije te kako 
osigurava bolje uvjete rada uređaja, a uz punu suglasnost projektanta i investitora. 

25. Ponuditelj u svojoj ponudi mora posebno dostaviti: 
 - popis sličnih građevina koje je do sada izradio, 
 - popis radnika po specijalnostima koji će biti zaposleni na gradilištima s vremenskim 

trajanjem te popis strojeva i opreme s njenim stanjem što će je koristiti za izvođenje 
ponuđenih radova, 

 - vremenski plan odvijanja izvođenja ponuđenih radova po građevinama i etapama 
izgradnje. 

26. U slučaju svih sporova što bi mogli proisteći prilikom izvođenja ugovorenih radova, a u 
svezi s primjenom ovih općih uvjeta izvođenja i svih ostalih izvedbenih projekata, rješenje 
će se nastojati pronaći sporazumno, radom predstavnika svih zainteresiranih strana i 
nezainteresiranih eksperata. 

 U slučaju da se sporazumno ne pronađe zadovoljavajuće rješenje spora, ugovorit će se 
nadležnost stvarno nadležnog suda. 

 

3. OPĆI OPIS RADOVA 
Sve radove predviđene ovim projektom treba u svemu izvesti prema općim tehničkim uvjetima 
izvođenja i prema detaljnim opisima danim u stavkama troškovnika. 
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Jediničnim cijenama je obuhvaćeno slijedeće: 

a)  Materijali 
U jediničnu cijenu materijala je uračunata sama dobavna cijena materijala, svi transportni 
troškovi, uključujući utovare i istovare s prijevoznih sredstava s dozvoljenim rasturima, među 
uskladištenja i slične manipulacije s materijalima, doprema do mjesta ugradnje i sl. Materijali se 
prilikom uskladištenja moraju osigurati kako bi ostali potpuno kvalitetni do trenutka ugradnje u 
projektirane građevine. 

b)  Radovi 
Pod radovima se podrazumijevaju svi radovi potrebni za dobavu, transportiranje, uskladištenje i 
ostale manipulacije s materijalima i opremom, ukoliko već nisu obuhvaćeni cijenom materijala. 
Zatim slijede radovi na pripremi (miješanje, močenje, rezanje, krojenje, oblikovanje i dr.) i 
transportima do mjesta ugradnje pa radovi oko ugradnje materijala i opreme. Nakon ovih 
radova slijedi njegovanje ugrađenih materijala prema zahtjevima proizvođača i standardima, 
zaštita ugrađene opreme i uređaja od oštećenja, uzimanje propisanih uzoraka za ispitivanje 
kvalitete i sl. Na koncu slijedi čišćenje gotovih dijelova i čitave građevine te gradilišta od 
ostataka materijala i opreme, demontiranje gradilišnih deponija i skladišta, uređenje okoline 
građevine i gradilišta te gradilišnih i pristupnih putova. 

c)  Faktori 
Za svu radnu snagu tj. radove, u cijenu koštanja stavki se uključuje faktor strukture cijena što je 
određen zakonskim propisima, a sastavljen prema elementima izvođača koji će preuzeti 
radove. Osim onog što je propisano, u faktor cijene su uključeni i svi režijski radovi oko 
pripreme, uređenja i demontiranja gradilišta. Režijski sati za sve radove opisane predračunom 
se neće posebno priznavati. 
d)  Pomoćna sredstva 
U pomoćna sredstva za izvršenje jedne stavke spada korištenje svih alata, opreme, uređaja i 
sl. koji se ne ugrađuju i montiraju na građevinu, već su neophodni za njegovu izvedbu, a zatim 
se koriste na narednim gradilištima i građevinama. Upotreba pomoćnih sredstava u građenju i 
izvođenju je višekratna i određena propisima. Između ostalog, tu spadaju sve vrste skela za 
rad, izvedbu elemenata građevine te transport materijala i radnika, oplate i slično. 
Skela 
Skele se postavljaju svugdje gdje je to projektnim rješenjima neophodno da bi se određeni rad 
na izvedbi dijela građevine te ugradnji opreme i uređaja mogao nesmetano odvijati i obaviti. 
Pri obračunu korištenja skele se obuhvaća propisana amortizacija skele, radnici potrebni za 
izradu, postavu i skidanje skele te utrošak potrošnog materijala potrebnog za postavu skele i 
njeno učvršćenje. Uključena je izrada, odnosno korištenje nogara za rad na manjim visinama, 
premještanje nogara te postava i premještanje pristupnih ljestava. Obuhvaćena je i doprema 
skele s centralnog skladišta izvođača na gradilište te njeno čišćenje i otprema u centralno 
skladište nakon završetka radova. 
U skele spadaju sve razupore, podupore, osiguranja od urušavanja i obrušavanja te pomoćni 
mostovi za ručno i strojno prebacivanje materijala i radnika na veće visine. 
Izrada, postava, skidanje, tj. korištenje svih vrsta skela se neće posebno obračunavati, već su 
svi ovi troškovi obuhvaćeni jediničnom cijenom stavke za čiju je izvedbu neophodna bilo koja 
vrsta skele. 
Oplata 
Oplate se postavljaju prilikom izvođenja betonskih, armirano-betonskih i sličnih dijelova 
građevina prema detaljnim građevinskim nacrtima ili posebnim nacrtima oplata. U jediničnim 



OBJEKT: Rekonstrukcija škole u Baćini  
PROJEKTANT: „COMPANY SULIĆ“ d.o.o. PLOČE 
Ploče, 26.09..2016. god. 

5. OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
RADOVA I PROGRAM KONTROLE 

KVALITETE 
Str. 8 OD 16 

 
 
cijenama stavaka obuhvaćeno je višekratno korištenje oplate, već prema tome koja vrsta oplate 
se primjenjuje, njena izrada, postava i skidanje, utrošak čavala, žice, skoba, sponki i ostalog 
potrebnog potrošnog materijala, transporti između skladišta i mjesta postave i natrag, izrada, 
postava i učvršćenje svih potrebnih podupirača i razupirača potrebnih da se oplata ne 
deformira pod teretom ugrađenog materijala. Zatim, vlaženje oplate prije ugradnje betona, 
mazanje zaštitnim sredstvima, čišćenje nakon skidanja, vađenje čavala, žice i drugo. 
Oplate se ne obračunavaju posebno, već su obuhvaćene jediničnom cijenom stavki za čiju su 
izvedbu neophodne, osim ako nije potrebna posebna oplata koja je obuhvaćena posebnom 
stavkom. 

e) Izmjere 
U pogledu izmjera mjerodavne količine su dane dokaznicom mjera koja je sastavni dio 
troškovnika i u svemu su određene prema uputama iz prosječnih normi u građevinarstvu za 
određenu grupu radova, uključujući sve dodatke i odbitke količina radova i materijala za svaki 
rad. Izvođaču se neće priznavati količine prema stvarnim izmjerama nakon izvedbe pojedine 
stavke, već se u ponuđenoj odnosno ugovorenoj jediničnoj cijeni mora uračunati eventualna 
razlika između stvarno izvedenih i projektnih količina. Iznimno, izvođaču će se priznati stvarno 
izvedena količina radova neke stavke ako je tako naznačeno u opisu stavke. 
Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih 
materijala i izvršenih radova 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 
• Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. 

Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. 
• Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku. Količina i vrste ispitivanja navedene su 

Općim tehničkim uvjetima 
• Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa 

svojstvima propisanim Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za 
materijale koji podlježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, 
uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.  

• Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog 
materijal na deponijima, silosima, cisternama i sl. 

f) Kategorizacija iskopa 
Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi: 
 
Kategorija «A» 
Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je 
potrebno miniranje kod cijelog iskopa. 
U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u 
zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili takve 
stijene s mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošnim, odnosno zdrobljenim zonama. 
U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže više od 50% samaca za čiji je iskop također potrebno 
miniranje. 
 
 
 
Kategorija  «B» 
Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 
djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 
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U ovu grupu materijala spadaju: 
Flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine 
lapora i pješčenjaka, većina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljevca, neki 
konglomerati i slični materijali. 
 
Kategorija  «C»  
Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije 
potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera, 
skrepera i sl.). 

 
 

 
4. OBJEKT:  REKONSTRUKCIJA ŠKOLE U BAĆINI 
 

O P Ć I     U V J E T I 
 

za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova 
 

 
Ovi uvjeti za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova sastavni su dio projekta, a 
sastavljeni su na temelju troškovnika radova za objekt. 
 
Predviđeni radovi obuhvaćaju sve radove po zamisli projektanta tako da bi se objekt mogao 
dovršiti u svemu prema projektu i staviti na upotrebu. 
 
Svi radovi predviđeni ovim uvjetima imaju se u svemu izvesti prema važećim tehničkim 
propisima. 
 
Svi radovi moraju biti prvorazredno izvedeni. 
 
Objekt mora biti potpuno dovršen i kao takav predat na korištenje, sve prostorije kao i gradilište, 
moraju biti očišćene od smeća i građevinskog šuta, a ostatak materijala i zemlje treba odvesti s 
gradilišta. 
 
U jediničnim cijenama uključeno je sve kompletno - pripremni radovi, materijal, rad, vanjski i 
unutrašnji prijevoz s utovarom, istovarom i pretovarom, uskladištenjem, doprema, montaža, 
demontaža i otprema građevinske mehanizacije, zidarske skele, čišćenje u objektu i oko 
objekta, odvoz građevinskog šuta, loma i smeća van grada na gradsku deponiju, privremeni 
priključci vodovoda, kanalizacije i električne energije, čuvanje objekta i radova, osiguranje 
objekta i radnika kod Osiguravajućeg zavoda, sva osiguranja na objektu po propisima zaštite 
na radu, zaštite od požara. 
 
Garantni rok za sve radove je dvije godine od dana izvršenja tehničkog prijema objekta. 
 
N A P O M E N A 
 
Izvođač je dužan izvesti sve radove predviđene pisanim i crtanim prilozima – projektima prema 
važećim propisima. 
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Također je obvezan konsultirati projektanta kod svih eventualnih izmjena i dopuna projekta kao 
i kod određivanja boja pojedinih elemenata. 
 
Prije početka izvedbe bravarije i stolarije, mjere prekontrolirati na licu mjesta. 
 

 
I   ZEMLJANI   RADOVI 

 
Izvođač je dužan sve radove izvesti stručno, solidno  pridržavajući se pritom svih zakonskih 
propisa, standarda. 
 
Prije početka izvođenja zemljanih radova teren treba očistiti od šiblja, krova i stabla ukoliko to 
smeta objektu .U suprotnom izvođač je dužan izvršiti zaštitu drveća oplatom o svom trošku. 
 
Sve iskope vršiti prema nasipima do novog tla i projektom određenih dubina. Ako se iskopane 
jame i temeljne trake odrone, oštete ili zatrpaju nepažnjom ili pak uslijed nedovoljnog 
razupiranja, izvođač će te radove popraviti i dovesti u ispravno stanje o svom trošku. 
 
Iskopana zemlja odvozi se oko objekta, ravna i planira za zasijavanje trave i sadnju ukrasnog 
raslinja. 
 
Nabijanje oko temelja i djela iza suterena vršit će sve ručno sa kvašenjem vodom ispod podnih 
podloga , prilaza, trotoara i drugog nasipanja i nabijanje vršiti zdravim čvrstim materijalom koji 
se dobije od iskopa i to sve u predviđenim visinama i debljinama. 
 
Izvođač je obavezan da u jediničnim cijenama zemljanih radova ukalkulira iskop bez obzira na 
kategoriju zemljišta, eventualne iskope starih temelja, vlažnog zemljišta, pa iz ovih osnova 
nema pravo za izmjenu ugovorene cijene. 
 
 

II  BETONSKI   RADOVI 
 
Betonske, armirano-betonske i armiračke radove izvoditi stručno i solidno od kvalitetnog 
materijala prema statičkom proračunu, planovima oplate i armature, te prema PTP. 
 
Nabijanje betona izvršiti dobro u slojevima visine do 15 cm. Visina prostog pada kod 
betoniranja ne smije biti veća od 1 m da ne bi došlo do segregacije. 
 
Prije ugrađivanja betona treba da iskope, oplate i armaturu primi nadzorni organ i prijem 
registracije putem građevinskog dnevnika. 
 
Oplata mora biti čvrsta, dovoljno poduprta, nakvašena u pravcu i ravna. Oplata i podupirači ne 
smiju se skinuti prije no što proteknu propisani rokovi što zavisi od raspona. Datum skidanja 
uvesti u građevinski dnevnik. Nabijanje betona mašinsko pervibratorima ili daskom. Ručno 
nabijanje betona do MB 10. Po skidanju oplate ne smiju da ostanu "gnijezda". 
 
Beton treba njegovati i to : ljeti je obavezno kvašenje tri puta dnevno za tri dana, a u slučaju 
rada zimi obavezna je odgovarajuća zaštita.  
 
Demontažu oplate, podupirača i skela odobrava nadzorni organ. Nastavak betoniranja vršiti po 
propisima / na primjer : kod temelja i zidova stepeništa /. Iz važnijih konstrukcija uzeti po tri 
probne kocke betona u livenim kalupima u prisustvu nadzornog  organa i dostaviti zavodu za 
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ispitivanje materijala. Rezultat ispitivanja betonskih kocki uvodi se u građevinski dnevnik , a 
atest o ispitivanju predočiti komisiji za tehnički prijem objekta. 
 
U jediničnu cijenu betona uključena je i izrada oplate, oplata otvora za vrata i prozore u 
betonskim zidovima, oplata  žljebova i otvora za instalacije u betonskim temeljima, zidovima i 
pločama, te podupiranje i izrada teških nosivih skela. 
 
Oplate se rade po mjerama iz nacrta, rade se od daske IV klase i vodootporne šperploče 
odgovarajuće debljine, oplata se radi sa potrebnim brojem podupirača ukrućenja i podvlaka. 
Oplatu treba pažljivo skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. Skidanje  oplate izvršiti tek po 
odobrenju nadzornog organa. 
 
Skele i podupirači rade se od drvene građe III klase ili od čeličnih cijevi, solidno povezane 
okovom i vezicama i ukrućene, fosne okovane i zakovane. Prije upotrebe skele treba biti 
primljena od nezornog organa. 
 
Skele u svemu moraju odgovarati propisima zaštite na radu. 
 
 

III  ZIDARSKI   RADOVI 
 
Zidanje opekom, opečnim i ostalim blokovima mora biti čisto, sa pravilnim vezama. Spojnice 
moraju biti ispunjene malterom, redovi potpuno horizontalni, a malter u spojnicama ne smije biti 
deblji od 1 cm. Iscureni malter mora se mistrijom okresati. Vanjske spojnice ostaviti prazne za 
1,5 cm. radi veze kod malterisanja, zidovi i stupovi vertikalni, kod zidanja opeku kvasiti, a pri 
upotrebi cementnog maltera potopiti je u vodu. Prilikom zidanja ostavit blagovremeno šliceve za 
vodovod, kanalizaciju i centralno grijanje. Pregradni zidovi od 1/2 opeke vežu se za ispuštene 
opeke iz masivnog zida, a za zidove od 1/4 opeke ostavljaju se u masivnom zidu rupe. 
 
Zatvaranje šliceva i prolaza instalacija u zidovima i plafonima uključeno je u cijenu i 
neobračunava se posebno.  
 
Kreč ugašen, bez grudica, hladan i odležao najmanje 15 dana ako se upotrebljava za zidanje i 
najmanje 30 dana ako se upotrebljava za malterisanje. 
 
Ne smije se upotrebiti opeka na kojoj se vide tragovi salitre, a ukoliko se ona ipak pojavi mora 
se očistiti četkama i odstraniti rastvorom solne kiseline i vode u omjeru 1:10 . 
 
Dovratnike, pregrade i doprozornike dobro ukotviti ,bez nabijanja sa kajlovanjem klinovima od 
tvrdog drveta, odnosno učvršćivanjem pomoću zavrtnjeva u zidne pakne ili slijepe okvire sa 
obje strane. 
 
Malterisanje vršiti po isušivanju zidova koji se prethodno navlaže. Fini malter dati po isušenju 
grubog. Omalterisane plohe moraju biti potpuno ravne. Sve betonske površine prethodno 
očistiti , pokvasiti i špricati rijetkim cementnim malterom 1:3 .Ivice moraju biti oštre. 
 
U jedinične cijene uključena je i obrada maltera oko teraca, stakla, keramike i sl. i neće se 
posebno obračunavati. 
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IV  IZOLATERSKI  RADOVI 
 
Izvedbom  izolacija u građevinskom objektu zaštićujemo ga od štetnog djelovanja vode i vlage, 
te onemogućujemo prodiranje vode u unutrašnjost konstrukcije. 
 
Ispravno izvedena izolaciona zaštita s unaprijed predviđenim djelovanjem vode i vlage 
određujemo način izvođenja. Potrebno je zato odabrati kvalitetne bitumenske materijale, što je 
jedan od glavnih uvjeta za kvalitet i nepropusnost. 
 
Izolacioni meterijal mora biti nepropusan elastičan, sa što većim indeksom plasticiteta i otporan 
prema manjim delatacionim pomacima objekta te otporan na promjenu temparature. 
 
Za sada se proizvodesve vrste izolacionih premaza i namaza za hladnu i vruču uporabu, 
izolacione trake, materijali za ispunu betonskih rešaka,te razni asfaltno-izolacioni proizvodi za 
ravne, kose i ovalne površine građevinskih objekata. 
 
Svi ti materijali ispitani su i atestirani od ovlaštenih građevinskih instituta, te odgovaraju 
domaćim i inozemnim standardima. 
 
NAPOMENA: 
 
U svemu se pridržavati uputa proizvođaća izolacionih materijala 
 
 

V  TESARSKI  RADOVI 
 
Svi tesarski radovi imaju se izvesti prema uslovima datim od strane investitora, te važećim 
tehničkim propisima za drvene konstrukcije. 
Radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom 
uz upotrebu kvalitetnog materijala. Drvana gradja upotrebljena u konstrukcije mora odgovarati 
postojećim standardima za pojedinu vrstu gradnje. 
Ovim opisom predviđen je način izrade oplate i skele, koja neće biti posebno obrađivana u 
predračunu tesarskih radova, već se obrađuje u pozicijama betonskih i zidarskih radova. 
Oplate moraju biti izrađene tačno po mjerama označenim u planovima oplate za pojedine 
djelove, koji će se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. 
Oplata mora biti sposobna da podnese teret, stabilna, otporna i dovoljno ukručena. 
Naročitu pažnju posvetiti sigurnosnima mjerama za rad na skelama, oplatama i krovu. Fosne 
po kojima se gazi, imaju biti propisano zakovane da se ne razmaknu. Skelu izvana osigurati 
propisanom ogradom od dasaka dužno i dijagonalno. Prije početka radova skelu treba uvjek 
kontrolisati na njenu ispravnost i stabilnost. 
Potrebne skele od gotovih nogara i lako – pokretne skele se upotrebljavaju za zidanje, 
malterisanje i drugo. Postavljaju se duž zidova bez veze sa njima. 
 
 

VI   KROVOPOKRIVAČKI     RADOVI 
 
Svi pokrivački radovi moraju se izvesti prema važećim propisima i standardima, stručno i 
solidno sa odgovarajućom stručnom radnom snagom uz upotrebu kvalitetnog materijala. Pored 
troškova dobave i izvedbe pokrivačkih radova, jediničnom cijenom je obuhvaćeno :  
 
• izmjere potrebne za izvedbu i obračun  sa potrebnim spravama i radnom snagom, te 
eventualna izrada obračunskih nacrta. 
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• troškovi ispitivanja materijala u  koliko se primijeti da izvođač ugrađuje materijal lošijeg 
kvaliteta od propisanog. 
 
• dopremu i uskladištenje materijala na gradilište, priprema materijala, te dizanje na 
mjesto ugrađivanja. 
 
• održavanje alata, naprava, dizala, ljestava i zaštitnih sredstava radi zaštite radnika. 
 
• popravak šteta prouzrokovanih na tuđim radovima nepažnjom, nemarom ili lošom 
izradom. 
 
Garantni rok za ove radove je 10 godina od dana tehničkog prijema. 
 

VII     FASADERSKI  RADOVI 
 
Podloga mora biti ravna, dovoljno hrapava, čvrstoće  prema zahtjevima koje predviđa 
namijenjena vrsta obrade, očišćena od kreča, mrlja, raznih masnoća ili boja, kao i drugih 
nečistoća. 
 
Osnovni sloj /grind / mora dobro vezati za površine koje se obrađuju i mora biti dovoljno čvrst 
za prihvaćanje namijenjenog gornjeg sloja. Završni- gornji sloj mora dobro da veže za osnovni 
sloj. 
 
Smjese plemenitog maltera bilo fabričke izrade ili miješane na licu mjesta, moraju se sastojati 
od isprobanih primjesa kamenog zrna, veziva i na svjetlosti postojane boje. Fabričke smjese 
maltera upotrijebit će se bez ikakve druge primjese osim vode. 
 
Ovo se odnosi i na radove od vještačkog kamena u pogledu stalnosti boja, veličine  zrna i 
spojnog sredstva / cementa/. Količinu, veličinu ,i boju  kamenih zrna odredit će projektant. 
 
Sve izvedene površine moraju bit potpuno ravne, vertikalne, i horizontalne. Profili ili uglovi 
moraju biti sa oštrim ivicama, izrađeni točno prema predviđenom obliku. 
 
Fasaderski radovi ne smiju se izvodit po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitet 
radova. Fasadu izvesti prema detaljima danim u projektu. 
 
Skele treba da budu izvedene u svemu prema propisima o zaštiti na radu. 

 
 
 
 

VIII   KERAMIČARSKI   RADOVI 
 
 
Oblaganje zidnih površina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez talasa, ispupčenja i 
udubljenja sa jednoličnim i dovoljno širokim spojnicama. Horizontalne spojnice idu neprekidno 
po cijelom obimu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se izvode pod visak, nezavisno od 
toga da li se oblaganje vrši u obliku naizmjeničnih spojnica ili "spojnica na spojnicu". 
 
Završni radovi, kao i prelomi, ispadi i istureni uglovi oblažu se zaobljenim / jednorubnim, 
dvorubnim / pločicama. 
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Opločenje podnih površina izvodi se horizontalno, bez talasa, izbočina, sa ravnim površinama 
ili pod potrebnim nagibom, sa jednoličnim i dovoljno širokim spojnicama. 
 
Za sve ostale građevinske elemente koji se oblažu keramičkim pločicama / ispadi, stupovi, 
grede, sokle, plafoni / važe isti uslovi, s tim što se prilikom ugradnje fazonskih djelova mora 
voditi računa o odnosu sa susjednim ravnim obloženim keramičkim pločicama. 
 
Prilikom oblaganja dekorativnim pločicama, gdje više pločica čini jednu cjelinu, može se iz 
estetskih razloga odstupiti od uobičajenog popločavanja sa spojnicama između svake pločice, 
ali to treba da je označeno u opisu, da je dat detalj izrade i da konstruktivno odgovara. 
 
Po završenom oblaganju spojnice treba obraditi odgovarajućim zaptivnim materijalom. 
 
Na mjestima prodora instalacionih cijevi i dna rešetki pločice moraju biti precizno ukrojene i 
postavljene. 
 
Oblaganje keramičkim pločicama izvodi se na dva načina: u cementnom malteru i lijepljenjem. 
 
Kod pripreme zidova koji se oblažu zidnim keramičkim pločicama na klasičan način, na 
cementnom malteru, zidovi moraju biti potpuno vertikalni, na mjestima sučeljavanja dva zida 
mora se postići pravi ugao ako projektom nije drugačije uslovljeno. 
 
 
Zidne površine prije oblaganja keramičkim pločicama moraju biti prethodno isprskane 
cementnim malterom od prosijanog šljunka veličine 4 – 8 mm, razmjere 1:1 .kota ovako 
pripremljenog zida mora da obezbjedi izradu podloge za postavljanje keramičkih pločica u 
debljini min. 2 cm max 2,5 cm. 
 
Kod pripreme podova koji se oblažu keramičkim pločicama u cementnom malteru, pod mora bit 
čist i ravan, a na koti koja objezbjeđuje izradu potrebne debljine podloge od cementnog maltera 
min. 2 cm a max. 3 cm. 
 
Kod oblaganja pod posebnim uslovima, kada se radi sa pločicama specijalne otpornosti, 
vodonepropustivim malterima i kiselootpornim kitom, izvođenje zahtjeva poseban tretman od 
početka do kraja. 
 
Površina na koju će se lijepiti zidne keramičke pločice mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista. 
 
• Površina zida mora biti vertikalna, a na mjestima sučeljavanja dva zida mora izvesti 
pravi ugao ako projektom nije drugćije uslovljeno. Kota ovako pripremljenog zida mora 
omogućiti postavljanje keramičkih pločica u debljini sloja 6 – 8 mm zavisno od debljine pločice i 
sloja ljepila. 
 
• Kod liveno-betonskih površina, potrebno je osigurati takvu oplatu koja će dati glatku 
površinu. Univerzalno mjerilo za glatkoću je površina fino zaribanog maltera. 
 
Kod podova površina mora biti ravna, glatka čvrsta i čista, a podlogu treba izvesti od 
cementnog maltera 1:3 , debljine 2 – 3 cm. kao ljepilo upotrebit će se hidraulično vezivo sa 
aditivima. 
 
Ljepilo isporučeno u prahu, prema upustvu proizvođača zamiješa se i  u određenom vremenu 
nanosi se na pripremljenu podlogu poda. 
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Po završenom opločenju pere se cijeli pod a poslije 24 sata zaljeva se cementnim mlijekom i 
čisti. 

X   STOLARSKI   RADOVI 
 
 
Svi radovi koji prethode stolarskim radovima, a u tijesnoj su vezi sa njihovim izvođenjem, 
moraju biti blagovremeno obavljeni i po predviđenim mjerama. 
 
Za svaku poziciju radova podrazumijeva se izvođenje u svemu prema opisu iz ovih uslova, 
posebno opisu pozicije i predračunu, šemama i detaljima stolarije, važećim tehničkim 
propisima, standardima i uputama nadzornog organa. 
 
Sva stolarija ima se izraditi iz kvalitetne rezane građe koja odgovara propisima za izradu 
građevne stolarije. Obrada profila kao i površinska obrada drveta mora biti kvalitetna i 
odgovarati uslovima za industrijske                               
/ elektrostatička / bojenje stolarije. 
 
Okov za prozore mora bit kvalitetan, zaštićen proti korozije i funkcionalan sa mogućnošću 
otvaranja krila oko horizontalne i vertikalne osi /roto okov / 
 
 
Kod svih prozora i vrata predvidjeti ugradnju slijepih štokova /okvira /.  
 

XI   ELOKSIRANA   BRAVARIJA 
 
Za svaku poziciju radova podrazumijeva se izvođenje u svemu prema opisu iz ovih uslova, 
posebnom opisu pozicija iz predračuna, šemama i detaljima bravarije, važećim tehničkim 
propisima, standardima, stručno i solidno. 
 
Sve pozicije su izrađene od aluminijskih eloksiranih profila plastificiranim eloksiranim 
postupkom, boje po izboru projektanta. Ostakljenje dvoslojnim "IZO" staklom 24 mm / 4+16+4 /, 
opremljeno potrebnim okovom a u svemu prema danoj šemi. 
 
Donji dio vrata, portala, izloga su izrađeni od eloksiranih profila panela debljine 24 mm. 
Rukohvati na vratima su od aluminijskog eloksiranog aluminijskog profila visine 15 cm. 
Ostakljenje se vrši staklom "IZO" debljine 24 mm / 4+16+4 /. 
 
Izradi bravarije ne može prići prije nego je projektant dao odobrenje na radničke nacrte i što je 
proizvođač prekontrolirao mjere na licu mjesta.  
 
Izvođač je dužan u jediničnu cijenu pojedinih radova ovoga predračuna unijet i troškove izrade 
uzoraka. 
 
Garantni rok je 2 godine računajući od tehničkog prijema. 
 

XII   LIMARSKI     RADOVI 
 
 
Ove radove izvesti u svemu po opisu i tehničkim propisima za ovu vrstu radova, potpuno 
kvalitetno i stručno pridržavajući se u svemu datih detalja i uputa nadzornog organa. Ove 
radove obaviti u najtješnjoj suradnji sa ostalim obrtima kao što su pokrivački radovi i slično. 
 
Sav upotrebljeni materijal mora bit kvalitetan. 
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